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Załącznik nr 01 do Regulaminu Konkursu 

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do Umowy na prace projektowe oraz 
sprawowanie nadzoru autorskiego 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem umowy będzie wykonanie wielobranżowej dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej wraz z mapami sytuacyjno-wysokościowymi do celów projektowych 
w skali 1:500 oraz uzyskaniem koniecznych opinii, uzgodnień i decyzji dla zadania inwestycyjnego 
pn. „Rewitalizacja Placu Zwycięstwa w Gryficach”, a także pełnienie nadzoru autorskiego 
przy prowadzeniu robót budowlanych na podstawie niniejszej umowy. 

2. Zakres prac projektowych obejmować będzie: 
1) wykonanie uzupełniających badań podłoża gruntowego; 
2) pozyskanie mapy zasadniczej do celów projektowych w skali 1:500; 
3) wykonanie dokumentacji projektowej dla: 

a) zagospodarowania przestrzeni publicznej Placu Zwycięstwa wraz z przyległymi terenami, 
b) przebudowy nawierzchni placu i dróg dojazdowych, 
c) przebudowy lub budowy fontanny, 
d) prac związanych z pomnikiem, 
e) przebudowy infrastruktury podziemnej i naziemnej (w tym oświetlenia, sieci, odwodnienia), 
f) małej architektury (ławki, kosze, elementy dekoracyjne), 
g) zieleni urządzonej i nasadzeń, 
h) budynku usługowego na placu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania odpowiednich opinii, uzgodnień i decyzji, w tym m.in.: 
1) opracowania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach (jeśli wymagane), wraz z ewentualnym raportem oddziaływania na środowisko 
– bez dodatkowego wynagrodzenia; 

2) uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeśli dotyczy), lub decyzji o warunkach 
zabudowy; 

3) uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii oraz warunków technicznych od gestorów sieci. 

4. Dokumentacja projektowa zostanie dostarczona w formie papierowej i elektronicznej: 
1) projekt budowlany – 6 egz., 
2) projekt techniczny – 6 egz., 
3) projekt wykonawczy – 4 egz., 
4) przedmiary robót – 2 egz., 
5) kosztorysy inwestorskie – 2 egz., 
6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót –  4 kpl., 
7) prezentacja multimedialna z wizualizacją i animacją 3D – 1 egz.; 
8) wersja elektroniczna: kosztorysy (.ath/.rds), rysunki (.dwg), animacja 3D (.avi). 

5. Przedmiot umowy po przekazaniu Zamawiającemu stanowi jego własność, a Wykonawca z chwilą 
otrzymania wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych 
do dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji. 

6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej aktualizacji kosztorysów, 
na wezwanie Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego, 
w szczególności poprzez: 
1) kontrolę zgodności robót z dokumentacją, 
2) udzielanie wyjaśnień, 
3) ocenę proponowanych zmian projektowych, 
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4) udział w naradach technicznych (nie częściej niż raz w miesiącu na wezwanie Zamawiającego). 

8. Nadzór autorski pełniony będzie w trakcie realizacji inwestycji oraz okresie rękojmi. 

9. Termin realizacji przedmiotu umowy: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

10. Wynagrodzenie: ryczałtowe, w wysokości ………… zł brutto (słownie: ………………), wypłacane będzie 
w częściach: 

11. Termin płatności faktur – 21 dni. 

12. Zamawiający zastrzega prawo odstąpienia od umowy na każdym etapie, w przypadku przeszkód 
niemożliwych do przewidzenia. Wynagrodzenie w takim przypadku będzie proporcjonalne 
do zaawansowania prac. 

13. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady dokumentacji kończy się po 1 roku od dnia uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie (lub odbioru końcowego), nie później jednak niż po 5 latach od uzyskania 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. 

14. Wady w dokumentacji muszą zostać usunięte przez Wykonawcę w terminie każdorazowo 
uzgodnionym, nie krótszym niż 7 dni od zawiadomienia. 

15. Cesja wierzytelności na osoby trzecie – niedopuszczalna. 

16. Możliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadkach wskazanych w art. 455 Pzp, m.in.: 
1) opóźnienia z winy Zamawiającego, 
2) opóźnienia proceduralne niezależne od Wykonawcy, 
3) siła wyższa, 
4) konieczność zmian projektowych, 
5) konieczność wykonania dodatkowych badań. 

17. Odszkodowanie za naruszenie umowy będzie miało formę kar umownych. 

18. Kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy. 

19. Wysokość kar: 
1) za zwłokę w wykonaniu – 0,1% wynagrodzenia netto za każdy dzień; 
2) za zwłokę w usunięciu wad – 0,1% dziennie; 
3) za zwłokę w dostarczeniu kosztorysów – 0,1% dziennie; 
4) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy – 10%. 

20. Kara umowna za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego (z jego winy): 10% wynagrodzenia 
netto. 

21. Łączna wartość kar umownych nie przekroczy 35% wynagrodzenia netto. 

22. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

23. Kara umowna płatna będzie w terminie 10 dni od wezwania. 

24. Zamawiający może dochodzić odszkodowania ponad wysokość kar umownych. 

25. W razie istotnych uchybień Wykonawcy (opóźnienia, błędy, odmowa poprawek), Zamawiający może: 
1) zażądać przekazania zależnych praw autorskich do całości dokumentacji, 
2) zlecić poprawki innemu podmiotowi, obciążając Wykonawcę kosztami. 

26. Po dostarczeniu dokumentacji będzie ona weryfikowana przez Zamawiającego pod względem 
kompletności i poprawności merytorycznej. W razie stwierdzenia wad – Zamawiający wzywa 
do ich usunięcia w terminie. Po jego bezskutecznym upływie może odstąpić od umowy i naliczyć kary 
umowne. 


