Konkurs SARP nr 1093 nieograniczony, jednoetapowy, realizacyjny, na opracowanie koncepcji

urbanistyczno-architektonicznej dla przedsiewziecia pn. “Centrum Przesiadkowe Jamno” w Koszalinie

Zatacznik nr 01 do Regulaminu Konkursu

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
na opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego

Preambuta — zasady negocjacji po konkursie

Zaméwienie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ,Budowa Centrum Przesiadkowego Jamno
w Koszalinie” zostanie udzielone w trybie zamowienia z wolnej reki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych, po przeprowadzeniu konkursu architektoniczno-budowlanego
na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przedsiewziecia.

Przedmiotem negocjacji prowadzonych z laureatem konkursu bedzie zawarcie umowy na opracowanie
dokumentacji projektowej stanowigcej podstawe realizacji inwestycji publicznej oraz sprawowanie nadzoru
autorskiego.

Z uwagi na charakter zaméwienia publicznego oraz obowigzki Zamawiajgcego jako inwestora publicznego czesé
postanowien przysztej umowy wynika bezposrednio z przepiséw ustawy Prawo zamdwien publicznych, przepiséw
prawa budowlanego oraz z zasad przygotowania i realizacji inwestycji publicznych.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy okres$la katalog postanowien przysztej umowy stanowigcych istotne warunki
zamoéwienia, ktére nie podlegajg negocjacjom w toku postepowania.

1. Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy bedzie opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowej i wykonawcze;j
wraz z dokumentacjg kosztorysowg, stanowigcej podstawe realizacji inwestycji ,Budowa Centrum
Przesiadkowego Jamno w Koszalinie” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg robot
budowlanych.

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana na podstawie pracy konkursowej wytonionej w konkursie
architektoniczno-budowlanym, zalecen pokonkursowych Sgdu Konkursowego, wytycznych Zamawiajgcego
oraz obowigzujgcych przepiséw prawa.

2. Zakres prac projektowych

Zakres zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:

— opracowanie szczegdtowej pokonkursowej koncepcji architektoniczno-urbanistyczne;j,

— wykonanie projektow budowlanych wszystkich branz,

— wykonanie projektoéw technicznych,

—  wykonanie projektow wykonawczych,

—  opracowanie przedmiaréw robdét,

—  opracowanie kosztorysow inwestorskich,

— opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

—  przygotowanie dokumentacji do uzyskania decyzji administracyjnych,

— uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnien,

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ rozwigzania projektowe w stopniu szczegdtowosci
umozliwiajgcym przeprowadzenie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na roboty budowlane
oraz prawidtowg realizacje inwestyciji.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wzajemng zgodno$é, kompletnos¢ oraz koordynacje rozwigzan
projektowych pomiedzy wszystkimi branzami dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej z uwzglednieniem racjonalnosci
ekonomicznej przyjetych rozwigzan projektowych oraz w sposéb zapewniajgcy mozliwos¢ realizacji inwestycji
w ramach budzetu okreslonego przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie zobowigzany do kontroli kosztéw
przyjetych rozwigzanh projektowych podczas catego procesu projektowego.
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Budzet inwestycji zostanie okreslony przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem prac projektowych.

W przypadku gdy koszt realizacji inwestycji wynikajgcy z kosztorysu inwestorskiego przekroczy budzet
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania zmian w dokumentacji projektowej w celu
dostosowania inwestycji do mozliwosci finansowych Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za prawidtowosé sporzadzenia kosztoryséw inwestorskich oraz przedmiaréw robat,
w tym za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz przyjetymi rozwigzaniami technicznymi.

Przedmiary robo6t powinny obejmowaC wszystkie roboty niezbedne do realizacji inwestycji zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz przyjetymi rozwigzaniami technicznymi.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzgdzona w sposéb jednoznaczny i niebudzacy watpliwosci
interpretacyjnych.

3. Forma przekazania dokumentaciji
Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz elektronicznej.

Liczba egzemplarzy dokumentacji w formie papierowej zostanie uzgodniona pomiedzy Stronami na etapie
realizacji umowy z uwzglednieniem potrzeb Zamawiajgcego.

4. Witasnos¢ dokumentacji i prawa autorskie

Dokumentacja projektowa po jej przekazaniu stanowi wlasno$s¢ Zamawiajgcego i moze byé przez niego
wykorzystywana w catosci lub w czesci w celu realizacji inwestycji.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do dokumentaciji projektowej w zakresie
niezbednym do realizacji inwestycji, przeprowadzenia postepowan o udzielenie zamowienia publicznego na
roboty budowlane oraz korzystania z dokumentacji przez wykonawcow robét budowlanych i inne podmioty
uczestniczgce w procesie inwestycyjnym.

5. Wynagrodzenie za dokumentacje projektowa
Wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej bedzie miato charakter ryczattowy.
Ptatno$ci beda realizowane etapowo po odbiorze poszczegdlnych elementéw dokumentacji projektowe;.
Termin ptatnosci faktur wynosi 30 dni.

6. Wynagrodzenie za nadzér autorski
Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego bedzie ptatne miesiecznie za okres faktycznego
wykonywania nadzoru autorskiego.
W przypadku gdy nadzér autorski sprawowany jest przez czes¢ miesigca, wynagrodzenie wypfacane jest
proporcjonalnie do okresu jego wykonywania.

7. Waloryzacja wynagrodzenia
Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany kosztow zwigzanych z realizacjg
zaméwienia.
Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany poziomu cen towardw i ustug konsumpcyjnych
ogfaszanych przez Prezesa GUS, jezeli zmiana ta przekroczy 10% w stosunku do poziomu cen z miesigca
rozstrzygniecia konkursu.
Maksymalna fgczna warto$¢ zmiany wynagrodzenia wynikajgca z zastosowania klauzuli waloryzacyjnej nie
moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia umownego.

8. Nadzér autorski
W okresie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w Radach

Projektu organizowanych przez Zamawiajgcego, nie czesciej niz 2 razy w miesigcu. Dopuszcza sie udziat
w formie zdalne;j.

W okresie realizacji rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w naradach technicznych
w zakresie wynikajgcym z petnienia nadzoru autorskiego, na wezwanie Zamawiajgcego. Dopuszcza sie udziat
zdalny.

Strona 2 z 4



Konkurs SARP nr 1093 nieograniczony, jednoetapowy, realizacyjny, na opracowanie koncepcji

urbanistyczno-architektonicznej dla przedsiewziecia pn. “Centrum Przesiadkowe Jamno” w Koszalinie

10.

1.

12,

13.

14,

W przypadku koniecznosci dokonania czynnosci nadzoru autorskiego na budowie Projektant zobowigzany jest
do udziatu osobistego, w zakresie wynikajgcym z przepiséw Prawa budowlanego.

Wspélpraca przy postepowaniu na roboty budowlane

Wykonawca zobowigzany jest do wspétpracy z Zamawiajgcym na etapie przygotowania oraz prowadzenia
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego na roboty budowlane realizowane na podstawie
opracowanej dokumentac;ji projektowe;.

W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do udzielania wyjasnien dotyczacych dokumentacji projektowej
oraz przygotowywania propozycji odpowiedzi na pytania wykonawcow.

Aktualizacja kosztorysu

Wykonawca zobowigzuje sie do jednej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na potrzeby postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane dla realizacji inwestycji, na wezwanie
Zamawiajgcego, bez dodatkowego wynagrodzenia.

Odpowiedzialnos¢ za dokumentacje

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady dokumentacji projektowej przez caty okres
realizacji inwestycji oraz do czasu zakonczenia robo6t budowlanych i dokonania ich odbioru korncowego.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami dokumentacji projektowej Wykonawca
zobowigzany jest do ich niezwlocznego wyjasnienia oraz wprowadzenia stosownych korekt.

Kary umowne

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych w szczegdlnosci za zwioke w wykonaniu

dokumentac;ji projektowej, zwtoke w usunieciu wad dokumentacji oraz odstgpienie od umowy z przyczyn

lezgcych po stronie Wykonawcy.

Wysokos¢ kar umownych zostanie okreslona w umowie zawartej z laureatem konkursu.

taczna wysokosé kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego.

Etapowanie realizacji umowy

Realizacja przedmiotu umowy odbywa¢ sie bedzie etapowo.

Etapy obejmujg w szczegodlnosci:

1) opracowanie szczegdtowej pokonkursowej koncepcji architektoniczno-urbanistyczne;j,

2) opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe,

3) opracowanie projektow wykonawczych oraz dokumentacji kosztorysowe;.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakonczenia realizacji umowy po zakonczeniu danego etapu prac

projektowych.

W takim przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie wytgcznie za prace faktycznie wykonane do dnia

zakonczenia danego etapu.

Postanowienia niepodlegajace negocjacjom

W toku negocjacji z laureatem konkursu nie podlegajg negocjacjom w szczegdlnosci:

— zakres przedmiotu zamowienia obejmujgcy opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacii
projektowej i wykonawczej wraz z dokumentacjg kosztorysowa,

—  obowiagzek uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych,

—  obowigzek sprawowania nadzoru autorskiego,

—  zasada, ze dokumentacja projektowa po jej przekazaniu stanowi wiasno$¢ Zamawiajgcego,

— odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za dokumentacje projektows,

—  zasady waloryzacji wynagrodzenia,

—  obowigzek aktualizacji kosztorysu inwestorskiego,

—  wprowadzenie mechanizmu kar umownych.
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15. Postanowienia podlegajgce negocjacjom
Negocjacjom z laureatem konkursu podlegaé bedg w szczegdlnosci:
—  szczegoétowy harmonogram realizacji prac projektowych,
— liczba ptatnosci czesciowych,
—  szczegoétowa organizacja nadzoru autorskiego,
—  szczegotowe postanowienia dotyczgce kar umownych.
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